

Proyecto: Vallado y nuevos aseos en los paellers municipales

<b>Capítulo</b>	<b>Importe</b>
<b>1 DEMOLICIONES Y CONSOLIDACIONES .</b>	<b>578,48</b>
<b>2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .</b>	<b>150,11</b>
<b>3 CIMENTACIONES .</b>	<b>2.954,99</b>
<b>4 ALBAÑILERÍA .</b>	<b>8.050,27</b>
<b>5 INSTALACIONES</b>	
5.1 SANEAMIENTO .	1.242,64
5.2 FONTANERÍA .	676,64
5.3 ELECTRICIDAD .	855,70
5.4 RED DE RIEGO .	152,42
<b>Total 5 INSTALACIONES .....</b>	<b>2.927,40</b>
<b>6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO .</b>	<b>49.495,25</b>
<b>7 FIRMES Y PAVIMENTOS .</b>	<b>1.540,80</b>
<b>8 CONTROL DE CALIDAD .</b>	<b>660,89</b>
<b>9 SEGURIDAD Y SALUD .</b>	<b>660,89</b>
<b>10 GESTIÓN DE RESIDUOS .</b>	<b>391,97</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>67.411,05</b>
13% de gastos generales	8.763,44
6% de beneficio industrial	4.044,66
<b>Suma</b>	<b>80.219,15</b>
21% IVA	16.846,02
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>97.065,17</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

ROCAFORT, ABRIL 2022